

О внесении изменений в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158

Приказ · № 681 · от 20.06.2016 · Министерство спорта · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

20 июня 2016 г. № 681

О внесении изменений в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158
Зарегистрирован Минюстом России 8 июля 2016 г.

Регистрационный № 42790

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2014, № 45, ст. 6145) и постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2014 № 105 "Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, утверждающего форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка "конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 8, ст. 805) приказываю:

1. Внести изменения в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими

заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.05.2014, регистрационный № 32175), с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 22.08.2014 № 723 "О внесении изменений в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28 марта 2014 г. № 158" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2014, регистрационный № 34060), согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра спорта Российской Федерации П.В.Новикова.

Министр В.Л.Мутко

Приложение

к приказу Минспорта России

от 20 июня 2016 г. № 681

Изменения,

вносимые в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158

1. В подпункте 3.1.16 формы соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденной приказом Минспорта России от 28.03.2014 № 158 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.05.2014, регистрационный № 32175), с учетом изменений, внесенных приказом Минспорта России от 22.08.2014 № 723 "О внесении изменений в форму соглашения, заключаемого с застройщиками или техническими заказчиками в целях осуществления строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов спорта, предназначенных для подготовки и проведения чемпионата

- мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, а также строительства объектов инфраструктуры, не относящихся к объектам спорта, предназначенным для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 28 марта 2014 г. № 158" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16.09.2014, регистрационный № 34060) (далее - Соглашение) слова "сетевых графиков строительства Объекта и выполнения Работ" заменить словами "календарных графиков производства Работ".
2. В подпунктах 3.1.24, 3.1.28, 3.1.29, 3.1.30 и пункте 8.10 Соглашения слова "Акт о несоответствиях" в соответствующих падежах заменить словами "Акт об обнаружении недостатков (дефектов)" в соответствующих падежах.
3. Пункт 3.1 Соглашения дополнить подпунктом 3.1.31 следующего содержания:
"3.1.31. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления нарушения срока выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней, включая этапы выполнения Работ, установленных календарным графиком производства Работ, обеспечить присутствие уполномоченного представителя Генподрядчика для составления Протокола нарушения сроков Работ (Приложение № 6).".
4. В подпунктах 3.3.5, 3.3.11, 3.4.2 Соглашения слова "график строительства Объекта" и в подпунктах 3.3.6, 3.3.10 Соглашения слова "графика строительства" в соответствующих падежах заменить словами "календарный график производства Работ" в соответствующих падежах.
5. В подпункте 3.3.10 Соглашения слова "сетевого графика строительства Объекта" заменить словами "календарного графика производства Работ".
6. Главу VIII Соглашения дополнить пунктом 8.11 следующего содержания:
"8.11. Приложение № 6 Протокол нарушения сроков Работ.".
7. В наименовании столбца 7 таблицы "Сводный акт строительного контроля за ____ месяц 20__ года" Приложения № 2 к Соглашению слова "Акта о Несоответствии", заменить словами "Акта об обнаружении недостатков (дефектов)".
8. Приложение № 5 к Соглашению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
9. Дополнить Соглашение Приложением № 6 "Протокол нарушения сроков Работ" в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

Приложение № 1 к изменениям,
вносимым в форму соглашения
заключаемого с застройщиками
или техническими заказчиками
в целях осуществления
строительного контроля
в процессе строительства,
реконструкции и (или)
капитального ремонта объектов
спорта, предназначенных для
подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года,
а также строительства объектов
инфраструктуры, не относящихся
к объектам спорта,

предназначенным для подготовки
и проведения чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA
2017 года, утвержденную
приказом Минспорта России
от 28.03.2014 № 158

"Приложение № 5 к Соглашению
от "___" _____ 201__ г. № ___

"Акт об обнаружении недостатков (дефектов)
(об отклонениях от требований проектной и рабочей документации,
требований технических регламентов, положений стандартов, сводов
правил, требований FIFA к мероприятиям по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу FIFA и Кубка конфедераций FIFA
2017 года, о выявленных нарушениях технологии производства
строительных работ, несоответствиях параметров поставленных
на Объект Оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий)"

Выдано представителю

Генподрядчика: _____

№, дата (Наименование Генподрядчика)

(Должность Ответственного
представителя Генподрядчика)

(Фамилия, имя, отчество
(при наличии) Ответственного
представителя Генподрядчика)

При осуществлении строительного контроля согласно статье 28 Федерального закона от 07.06.2013
№ 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" по Соглашению от "___" _____ 201__ г. № ___, Контракту от "___" _____
201__ г., № ___ на выполнение строительно-монтажных работ на объекте (далее - Контракт)
"_____" (далее - Объект) исполнителями,
(наименование объекта) осуществляющими строительный контроль:

(Должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии)
ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте)

(Должность, Фамилия, имя, отчество (при наличии)
ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль на Объекте)
проведены следующие контрольные мероприятия на Объекте:

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия) Выявлены следующие нарушения календарного графика производства Работ по Контракту; технологии производства строительных работ; несоответствия параметров, поставленного на Объект оборудования, Материалов, Конструкций и Изделий; отклонения от требований проектной и рабочей документации, требований технических регламентов, положений стандартов, сводов правил, требований Международной федерации футбольных ассоциаций к мероприятиям по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года (далее - несоответствия):

№	Описание	Наименование документа	Ссылка на абзац, п/п	несоответствий	положения которого	пункт, часть
1	нарушены	статью	1	2	3	4
2			1	2	3	4
3			1	2	3	4

Раздел 2. Требования по устранению несоответствий, выявленных в результате проведенных контрольных мероприятий на Объекте

№ несоответствия	Требования по устранению	Срок для устранения
1	2	3
1	2	3
1	2	3

_____/_____/ (Должность уполномоченного (Дата и время (Подпись)

(Расшифровка

лица Заказчика) получения) подписи) _____/_____/

Должность уполномоченного (Дата и время (Подпись) (Расшифровка

лица организации, получения) подписи)

осуществляющей

строительный контроль) _____/_____/ Должность

уполномоченного (Дата и время (Подпись) (Расшифровка

лица организации, получения) подписи)

осуществляющей

строительный контроль) Экземпляр Акта получил: _____

/_____/ (Должность уполномоченного (Дата и время (Подпись) (Расшифровка

лица Генподрядчика) получения) подписи) _____/_____/

(Должность уполномоченного (Дата и время (Подпись) (Расшифровка

лица Генподрядчика) получения) подписи)

Приложение № 2 к изменениям,
вносимым в форму соглашения
заключаемого с застройщиками
или техническими заказчиками
в целях осуществления
строительного контроля
в процессе строительства,
реконструкции и (или)
капитального ремонта объектов
спорта, предназначенных для
подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года, Кубка
конфедераций FIFA 2017 года,
а также строительства объектов

инфраструктуры, не относящихся
к объектам спорта,
предназначенным для подготовки
и проведения чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года,
Кубка конфедераций FIFA
2017 года, утвержденную
приказом Минспорта России

от 28.03.2014 № 158

"Приложение № 6 к Соглашению

от " _ " _____ 201_ г. № ____ "Протокол нарушения сроков Работ"

Выдано представителю

Генподрядчика: _____

№, дата _____

(Наименование Генподрядчика)

(Должность Ответственного
представителя Генподрядчика)

(Фамилия, имя, отчество
(при наличии) Ответственного
представителя Генподрядчика)

При осуществлении строительного контроля согласно статье 28 Федерального закона от 07.06.2013
№ 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" по Соглашению от " _ " _____ 201_ г. № ___, Контракту от " _ " _____
201_ г. № ___ на выполнение строительно-монтажных работ на объекте (далее - Контракт)
" _____ " (далее - Объект) исполнителями,
(наименование объекта) осуществляющими строительный контроль:

(Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
ответственного представителя организации,
осуществляющей строительный контроль на Объекте)

(Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
ответственного представителя организации,
осуществляющей строительный контроль на Объекте) проведены следующие контрольные
мероприятия на Объекте: _____
(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

(Наименование контрольного мероприятия)

Выявлены следующие нарушения сроков выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) дней,
включая этапы выполнения Работ, установленных календарным графиком производства Работ по
Контракту: Раздел 1. Описание нарушения |---|-----|-----|-----| | № | |

Ссылка на № п/п	Срок	п/п	Наименование Работ	Календарного графика	производства	
производства Работ	Работ		1	2	3	4
	1			2		
	3			2		
Раздел 2.						
Требования по устранению несоответствий, выявленных в результате проведенных контрольных мероприятий на Объекте						
Рекомендуемый срок, №						
в течение которого несоответствия Наименование Работ отставание по разделу 1 от						
календарного графика производства Работ должно быть устранено						
1 2 3 1						
2 3						
/ / (Должность						
уполномоченного (Дата) (Подпись) (Расшифровка						
лица Заказчика) подписи) / / (Должность						
уполномоченного (Дата) (Подпись) (Расшифровка						
лица организации, подписи)						
осуществляющей						
строительный контроль) / / (Должность						
уполномоченного (Дата) (Подпись) (Расшифровка						
лица организации, подписи)						
осуществляющей						
строительный контроль) Экземпляр Протокола нарушения сроков Работ получил:						
/ / (Должность уполномоченного (Дата и						
время (Подпись) (Расшифровка						
лица Генподрядчика) получения) подписи) / /						
(Должность уполномоченного (Дата и время (Подпись) (Расшифровка						
лица Генподрядчика) получения) подписи)						